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CCTP

Tous les documents seront rédigés en langue francgaise

Article 1 : Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la réalisation d’une expérimentation d’enlevement des

gisements sauvages d’Huitres japonaises et d’anciennes structures de cultures marines sur 3

secteurs de la baie de I’Aiguillon.

Nomenclature CPV 45-24 « Travaux maritimes et fluviaux »

Article 2 : Fiche d’identité de |la réserve naturelle

Localisation

nationale

Régions : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Pays-de-Loire
Département : Charente-Maritime et Vendée

Communes : Aiguillon-sur-Mer, St-Michel-en-L’Herm, Triaize, Champagné-les-marais,
Puyravault, Ste-Radegonde-des-Noyers, Charron, Esnandes, Marsilly

Décret de création

Partie vendéenne : Décret n°® 96-613 du 09 juillet 1996
Partie charentaise : Décret n°®99-557 du 02 juillet 1999

Organismes

gestionnaires

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Les Fonderies Royales — 8 rue pujos — CS90263 — 17305
ROCHEFORT CEDEX

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
85 bis avenue de Wagram — 75017 PARIS

Coordonnées de

la réserve naturelle

Reserve Naturelle Nationale de la Baie de I'Aiguillon
ONCFS/LPO

Ferme de la Prée Mizottiere

85450 SAINTE-RADEGONDE DES NOYERS

Tel : 025156 90 01
baie.aiguillon@espaces-naturels.fr

Personne ressource

Frédéric CORRE, conservateur

Statut foncier

La Reserve Naturelle Nationale de la baie de I’Aiguillon couvre une surface de 4900
ha : 4600 ha DPM, 50ha DPF, 220ha privé (personne morale), 30ha privé (personne

physique)

Périmeétres environnementaux

ZNIEFF de type |, ZNIEFF de type Il, ZICO, ZPS, ZSC, Réserve de chasse
maritime (ZPS FR541-2026 et SIC FR5400-476 / FR541-2012 en mer, et
ZSC 5400-446 et ZPS 5410-100 en terre.)

Financement de la réserve
naturelle

ETAT, Europe (FEDER),

Plus d’information sur : http://www.reserve-baie-aiguillon.fr/

http://life.reserve-baie-aiguillon.fr
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Localisation de la réserve naturelle

La baie de I’Aiguillon, située a la frontiére entre la Vendée et la Charente-Maritime, constitue I'exutoire
des 600.000 ha du bassin versant du Marais poitevin. Elle est essentiellement constituée de prés salés
(1.100 ha) et de vasieres (3.700 ha). Siege d’une forte productivité primaire, elle est une zone
d’importance internationale pour I'accueil des oiseaux hivernants et migrateurs, ce qui a valu son
classement en réserve naturelle nationale. Ses prés salés assurent un réle majeur de nourricerie pour la
faune piscicole.
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Figure 1. Localisation de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de I'Aiguillon
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Article 3 : Contexte du projet

3.1. Uorigine des gisements sauvages d’huitres japonaises

La conchyliculture, et notamment la mytiliculture, sont des activités traditionnelles en baie de I’Aiguillon.
Cette derniere se pratique notamment sur des pieux, dits « bouchots ». La mytiliculture, puis
I’ostréiculture qui lui a succédé sur les concessions délaissées, a lentement glissé vers I’aval de la baie, en
particulier dans les années 60 lors de la crise du parasite mytilicola, afin d’augmenter les fréquences et
durées de submersion par la mer, créant ainsi des conditions défavorables au crustacé parasite. Ainsi, les
concessions situées le plus en amont ont été abandonnées.

Elles n’ont pas fait I'objet d’'une remise en état par leurs attributaires privés. Bien qu’un Arrété Ministériel
de 1982 oblige désormais tout attributaire a remettre sa concession en état en cas d’abandon, il n’est pas
rétroactif et ne s’applique donc pas a ces derniéres, I'abandon étant largement antérieur a I’AM.

Ces concessions abandonnées continuent donc a constituer des pieges a sédiments, effet qui avait
d’ailleurs accéléré aussi leur abandon.

Par ailleurs, sur ces secteurs qui ne sont plus actuellement concédés pour la conchyliculture, les pieux de
bouchot et tables ostréicoles abandonnés servent de support au développement de gisements sauvages
d’huitres japonaises Crassostrea gigas (en fournissant des support pour la fixation des larves d’huitres)

dont le tonnage est estimé a 3400 tonnes (IFREMER 2012), répartis sur une surface d’environ 240 ha, en
couvrant les vasieres naturellement présentes sur ces secteurs.

3.2. La restauration des vasieres
Ces gisements sauvages d’huitres, appelés localement crassats qui constituent un habitat « original »
solide sur les substrats meubles de vasiéres, ont plusieurs impacts sur la fonctionnalité de la baie de
I’Aiguillon :

e Perte d’habitat naturel de vasiere (annexe 1 de la Directive Habitat Faune Flore),
o Role de piége a sédiment favorisant la sédimentation,

o Modification locale de la courantologie,

e Concurrence des coquillages d’élevage pour les ressources alimentaires.

L’expérimentation de I'enlevement des gisements d’huitres sauvages, dans un objectif de restauration de

I’habitat « vasiere » (11.40 du référentiel européen EUR15) et des conditions locales de sédimentologie et
de courantologie, est donc inscrite en tant qu’action au plan de gestion 2013-2022 de la RNN de la baie de
I’Aiguillon. Son objectif est donc de retrouver un état de conservation favorable cet habitat.

3.3. Le Life Baie de I'Aiguillon

Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, en tant que
/‘ R bénéficiaire principal, la LPO et 'ONCFS, en tant que
Z Y~ bénéficiaires associés, ont déposé un programme Life Baie de
I’Aiguillon. L'un de ses volets concerne donc la restauration de
vasieres, et se décline en 3 actions : Al, C1, D1.

. . ‘ L’action Al « Elaboration d’un protocole expérimental » en
]
Ba 1€ de | Al g Ul I |Oﬂ constitue la phase préliminaire d’inventaire et d’instruction
technique et réglementaire. Les mémes suivis prévus en phase
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initiale seront réitérés a I'issus des travaux envisagés et seront I'objet de I'action D1 « Monitoring »
constitueront le volet d’évaluation biologique, sédimentologique et technique des travaux. . D’autre part,
un MNT a été réalisés sur I'ensemble des vasiéres de la baie de I’Aiguillon en septembre 2016 et sera a
nouveau réalisé apres travaux.

L’action C1 « mise en ceuvre de travaux expérimentaux d’enlévement des gisements d’huitres sauvages
de la baie de I’Aiguillon », correspond a la mise en ceuvre de cette action expérimentale du plan de
gestion 2013-2022 de la Réserve Naturelle Nationale et fait I’'objet du présent marché.

3.4. Description sommaire des travaux prévus
L’expérimentation consiste en I'enlévement sur 3 ans de crassats d’huitres japonaises et d’anciennes
structures conchylicoles répartis sur deux sites principaux (« Pointe de I’Aiguillon », « Charron ») et un site
annexe (« Canal de Lugon »), soit une surface de + 192 ha au total (source : RNNBA, calcul SIG). Les sites
sont situés en Baie de I’Aiguillon, a la fois en 17 (« Charron ») et en 85 (« Canal de Lugon » et « Pointe de
I’Aiguillon »).

Le calendrier envisagé prévoit que les travaux démarrent en septembre 2017 et se terminent au plus tard
fin 2019 (potentiellement par périodes de travaux étalées sur 3 a 6 mois au cours de chacune des 3
années du programme, selon disponibilités techniques du prestataire et de son matériel / bateau).

Zones d'experimentation d'enlevement de gisement d'huitres japonaises en baie de |'Aiguillon

Légende

| Zones projetées d'enlévement des crassats
Limites Réserve Naturelle
T —

Figure 2. Localisation générale des 3 secteurs d'expérimentation
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Article 4 : Cadre réglementaire de la présente
consultation

L'instruction réglementaire concernant les travaux projetés fait I'objet d’'une autre consultation, traitée en
paralléle a celle-ci. Cependant, les éléments techniques que fourniront le ou les candidats retenus seront
susceptibles d’alimenter cette instruction.

Il est tout de méme important de préciser que les travaux seront réalisés dans un site écologiquement
trés sensible et feront I'objet d’une validation au titre des instances de la réserve naturelle nationale de la
baie de I’Aiguillon, d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 et de travaux dans un site
remarquable du littoral (Art L121-23 du Code de I'Urbanisme).
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Article 5 : Description des travaux et calendrier

Le présent marché est divisé en 3 lots. Chaque candidat peut répondre a un ou plusieurs lots et
présentera une offre pour chaque lot.

5.1 Lot n°1 « pointe de I'Aiguillon »

5.1.1 Description du lot n°1

Le lot 1 est situé en Vendée sur la commune de I’Aiguillon sur Mer au lieu-dit de la pointe de I’Aiguillon.
Situation : zone intertidale, entre les niveaux -0,5 m et -2,5 m NGF
Substrat : vaseux a sablo-vaseux (a I'ouest),

Surface totale de la zone de travaux : 82 ha

Surface estimative de crassats : environ 81 000 m?

Volume et linéaire estimatifs de crassats : environ 40 500 m? et environ 10 700 m linéaire

C’est une zone conchylicole en déprise, orientée vers |'élevage en surélevé des huitres. Il reste cependant
quelques concessions encore en exploitation.

Les crassats sont donc ici constitués d’anciennes tables ostréicoles, ou souvent les poches d’huitres sont
encore en place, sur lesquelles se sont fixées les larves d’huitres japonaises. La colonisation par les huitres
est trés variable en fonction de la date d’abandon des concessions mais peut atteindre des volumes
conséquents.

Il'y a par ailleurs d’anciennes pécheries présentes sur le site.
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Figure 3: Exemple de crassats sur le site de la pointe de I'Aiguillon (source : CRC PDL)

Zone d'expérimentation de la pointe de I'Aiguillon d'enlévement de gisement d'huitres japonaises et
d'anciennes structures conchylicoles en baie de I'Aiguillon

Légende

I structures a enlever
[ zone de travaux

Figure 4: Localisation de la zone de travaux a la pointe de I'Aiguillon
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Légende
[ zone_crassat
~—— courbe de niveau

Figure 5 : Courbes de niveau sur le site de la pointe de I'Aiguillon en septembre 2016 (d'aprés MNT)

5.1.2 Consistance des travaux du lot n°1

Les objectifs sont :

- L’enléevement de toutes les structures conchylicoles, accrétion d’huitres, anciennes pécheries et

autres structures sur toute la surface du périmétre défini et sur une profondeur de 50

centimetres minimum en dessous de la surface de la vasiere. Les divers pieux devront étre retirés

et en cas d’'impossibilité, cassés le plus prés possible de la base,

- L’évacuation a terre de tous les déchets métalliques, plastiques et bois et leur élimination dans

des filieres agréées,
- L’élimination des coquilles et de la chair des coquillages. Il est possible pour les candidats de
proposer I'expérimentation de différentes solutions techniques innovantes d’élimination
(broyage sur place, recyclage a terre...) (voir 5.5 du CCTP),
- Larestitution du site a la fin des travaux vierge de tout élément susceptible de constituer de
nouveaux substrats pour I'accrétion des huitres.

Le prestataire est libre de proposer toute méthode susceptible de concourir aux objectifs des travaux

mais il veillera a limiter au maximum la remise en suspension des sédiments.

Le prestataire devra prendre toutes les précautions utiles pour limiter les nuisances et I'impact des
travaux sur I'environnement.

Les travaux devront étre organisés en concertation avec les conchyliculteurs présents sur le site.
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Le stockage sur site des différents déchets sera limité au maximum et une évacuation a chaque marée
sera privilégiée.

L’acces a la zone de travaux, le transport des matériels ainsi que I’évacuation des déchets se fera
préférentiellement par la mer.

5.2 Lot n°2 « Charron »

5.2.1 Description du lot n°2

Le lot 2 est situé en Charente-Maritime au droit de la commune de Charron.
Situation : zone intertidale, entre les niveaux 0 m et -2 m NGF
Substrat : vaseux

Surface totale de la zone de travaux : 103 ha

Surface estimative de crassats : environ 116 000 m?

Volume et linéaire estimatifs de crassats : environ 58 000 m3 et environ 13 400 m linéaire

C’est une zone conchylicole ou la culture des moules sur bouchots a été pratiquée jusque dans les années
60. Aprées son abandon, certaines concessions ont été utilisées pour I'élevage en surélevé des huitres et le
captage des moules et des huitres.

Il est ici question d’anciens pieux de bouchots au-dessus ou a c6té desquels des tables ostréicoles et des
structures de captages sont potentiellement présentes. L’accrétion des Huitres japonaises s’est fait sur

une longue période et peut donc représenter des volumes extrémement importants.

Figure 6: Exemple de crassats sur le site de Charron (source : RNBA)
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Figure 7: Exemple de crassats sur le site de Charron (source RNBA)

Zone d'expérimentati i : i t d'huitres japonaises et
d'anciennes structures co icoles en baie de I'Aiguillon

Légende

I structures a enlever
[] zone de travaux

Figure 8: Localisation de la zone de travaux de Charron
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Légende
[ zone_crassat
~ courbe de niveau

Figure 9 : Courbes de niveau sur le site de Charron en septembre 2016 (d'aprés MNT)

5.2.2 Consistance des travaux du lot n°2

Les objectifs sont :

- L’enléevement de toutes les structures conchylicoles, accrétion d’huitres, anciennes pécheries et

autres structures sur toute la surface du périmétre défini et sur une profondeur de 50

centimetres minimum en dessous de la surface de la vasiére. Les divers pieux devront étre retirés

et en cas d’'impossibilité, cassés le plus pres possible de la base,

- L’évacuation a terre de tous les déchets métalliques, plastiques et bois et leur élimination dans

des filieres agréées,
- L’élimination des coquilles et de la chair des coquillages. Il est possible pour les candidats de
proposer I'expérimentation de différentes solutions techniques innovantes d’élimination
(broyage sur place, recyclage a terre...) (voir 5.5 du CCTP),
- Larestitution du site a la fin des travaux vierge de tout élément susceptible de constituer de
nouveaux substrats pour I'accrétion des huitres.

Le prestataire est libre de proposer toute méthode susceptible de concourir aux objectifs des travaux

mais il veillera a limiter au maximum la remise en suspension des sédiments.

Le prestataire devra prendre toutes les précautions utiles pour limiter les nuisances et I'impact des
travaux sur I'environnement.

Le stockage sur site des différents déchets sera limité au maximum et une évacuation a chaque marée

sera privilégiée.
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L’acces a la zone de travaux, le transport des matériels ainsi que I’évacuation des déchets se fera
préférentiellement par la mer.

5.3 Lot n°3 « Canal de Lucon »
5.3.1 Description du lot n°3
Le lot 3 est situé en Vendée au droit des communes de Champagné les Marais et Triaize.
Situation : zone intertidale, entre les niveaux O et -2 NGF
Substrat : vaseux

Surface totale de la zone de travaux : 5,6 ha

Linéaire estimatif de structure : environ 1 000 m linéaire

Il est ici question d’anciens linéaires de captages et de bouchots ainsi que de quelques zones de crassats
qui se trouvent le long du canal de Lugon et dans son lit, limitant le libre écoulement de celui-ci.

Zone d'expérimentation du canal de Lugon d'enlévement de gisement d'huitres japonaises et
d'anciennes structures conchylicoles en baie de |'Aiguillon

Légende

I structures a enlever
[_] Zone de travaux

Figure 10: Localisation de la zone de travaux du canal de Lugon
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Courbes de niveau du site du Canal de Lugon. D'aprés MNT, septembre 2016

Légende
[] zone_crassat

courbe de niveau

© Parc Naturel Régional du Marais Poitevin"‘ s

Figure 11 : Courbes de niveau sur le site du canal de Lugon en septembre 2016 (d'aprés MNT)

5.3.2 Consistance des travaux du lot n°3

Les objectifs sont :

- L’enlévement de toutes les structures conchylicoles, accrétion d’huitres, anciennes pécheries et
autres structures sur toute la surface du périmétre défini et sur une profondeur de 50
centimetres minimum en dessous de la surface de la vasiere. Les divers pieux devront étre retirés
et en cas d’impossibilité, cassés le plus pres possible de la base,

- L’évacuation a terre de tous les déchets métalliques, plastiques et bois et leur élimination dans
des filieres agréées,

- L’élimination des coquilles et de la chair des coquillages. Il est possible pour les candidats de
proposer I'expérimentation de différentes solutions techniques innovantes d’élimination
(broyage sur place, recyclage a terre...) (voir 5.5 du CCTP),

- Larestitution du site a la fin des travaux vierge de tout élément susceptible de constituer de
nouveaux substrats pour I'accrétion des huitres.

Le prestataire est libre de proposer toute méthode susceptible de concourir aux objectifs des travaux
mais il veillera a limiter au maximum la remise en suspension des sédiments.

Le prestataire devra prendre toutes les précautions utiles pour limiter les nuisances et I'impact des
travaux sur I’environnement.

Le stockage sur site des différents déchets sera limité au maximum et une évacuation a chaque marée
sera privilégiée.

L’acces a la zone de travaux, le transport des matériels ainsi que I’évacuation des déchets se fera
préférentiellement par la mer.
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5.4 Calendrier des travaux
Pour chaque lot, les travaux doivent se dérouler entre 'lautomne 2017 et se terminer au plus tard fin
2019 (période d’autorisation des travaux), en adéquation avec les enjeux biologiques et conchylicoles de
la baie de I’Aiguillon. Les calendriers proposés seront notamment soumis aux Comités Régionaux
Conchylicoles des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes pour avis. Le calendrier envisagé est calibré
pour des périodes de travaux étalées sur 3 a 6 mois au cours de chacune des 3 années du programme,
selon disponibilités techniques du prestataire et de son matériel / bateau) mais peut évoluer.

5.5 Gestion et valorisation des déchets
Il est interdit de briler ou d’abandonner sur place les déchets plastiques, métalliques ou de bois. En
conséquence, les déchets doivent étre confiés exclusivement a des filieres d’élimination. Le prestataire
devra organiser le stockage, le tri, le transport et le traitement des déchets générés par ces travaux de
maniére a en assurer une élimination respectueuse de I'environnement et de la santé humaine en
privilégiant les filieres de valorisation ou de tri en vue d’une valorisation et d’une réutilisation des
matériaux suivant le PRE et le SOSED. Pour les déchets dangereux, le Bordereau de Suivi De Déchets
(BSDD) devra étre enregistré dans un registre.

Concernant les crassats, le prestataire proposera toute solution technique permettant I’élimination des
coquilles et de la chair des coquillages (broyage sur place...). Le candidat peut proposer la combinaison de
plusieurs solutions s’il le souhaite. Parmi les solutions techniques possibles, il est notamment demandé au
candidat de proposer le traitement d’une partie du volume des coquilles par le biais d'une
expérimentation d’une filiere locale de recyclage.

5.6 Suivi environnemental
Le suivi environnemental des travaux sera assuré par le maitre d’ouvrage ou délégué a un tiers. Il
désignera un coordinateur environnemental (expert écologue) pour les travaux. Le coordinateur aura un
avis a donner sur le PRE et le SOSED, procédera aux états des lieux initiaux, contrélera le suivi des eaux et
la bonne exécution des dispositions environnementales prévues au marché, procédera a des visites
régulieres de chantier et rédigera un bilan de I'opération.

L’état des lieux écologiques (habitat, faune...) avant les travaux, consigné dans un rapport de diagnostic
préalable sera fourni au prestataire. Les recommandations susceptibles d’étre faites par les services
instructeurs, seront a respecter par le prestataire. Les zones a préserver feront I'objet d’un balisage
spécifique. Cet état des lieux constituera le point zéro du suivi environnemental.

Des controles environnementaux seront réalisés par le coordinateur environnemental tout au long du
chantier (préconisations environnementales, suivi de la gestion des déchets, suivi du stockage de produits
dangereux, ...).

A chaque réunion hebdomadaire, un compte rendu de suivi environnemental sera signé
contradictoirement entre le prestataire et le représentant du maitre d’ouvrage et ce conformément aux
prescriptions du coordinateur environnemental.
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Article 6 : Préparation et organisation des chantiers

6.1 Préparation des travaux

6.1.1 Documents a fournir

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux documents a fournir avant le début des travaux et cela

pour chaque lot.

Document a fournir Délai de transmission du | Délai du visa ou observations du
prestataire au maitre maitre d’ouvrage**
d’ouvrage*

Plan d’Assurance Qualité 30 jours 10 jours

Plan de Respect de I'Environnement 30 jours 10 jours

Schéma d’Organisation et de Suivide | 30 jours 10 jours

I'Elimination des Déchets de chantier

Planning détaillé 30 jours 10 jours

Plan de prévention 30 jours 10 jours

Plan de circulation en mer et a terre et | 30 jours 10 jours

zone de mouillage

Plan d’installation du chantier a terre et | 30 jours 10 jours

en mer

Plan de signalisation maritime le cas 30 jours 10 jours

échéant

Attestation de conformité des matériels | 30 jours 10 jours

Liste des sous-traitants éventuels et 30 jours 10 jours

missions

*a compter de I'acte valant commencement de la période de préparation

**a compter de la date de la réception du document

Nota : En cas d’observations, le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour retourner le ou les

documents modifiés a compter de la date d’envoi par le maitre d’ouvrage. Le méme délai s’applique alors

au maitre d’ouvrage pour le visa ou les nouvelles observations.

6.1.2 Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

Le prestataire soumettra au visa du maitre d’ouvrage, le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.) qui sera établi

pour I'ensemble des travaux (par lot et par année) et contréles dont il a la charge.

Le P.A.Q sera composé :

- d’une note d’organisation générale du chantier, comprenant notamment :

e la désignation des parties concernées,

¢ les références du marché,

¢ |'affectation des taches, le nom et qualifications du Directeur des travaux, du

responsable du suivi de chantier et de la sécurité,

e les moyens (en personnels et matériels) pour ce chantier,

¢ le mode de gestion des documents d’exécution,

¢ |a liste des procédures d’exécution,

¢ les conditions d’exercice du controle intérieur et extérieur.
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- des fiches de procédures d’exécution, par nature de travaux et par phase, comprenant
notamment :

¢ la nature et la provenance des matériels, faisant notamment état du degré de
conformité éventuel du matériel par rapport aux normes les plus récentes prescrites en
matiére de respect de I'environnement,

¢ le mode opératoire,

e |'organisation du controle intérieur et extérieur avec mise en évidence des points
critiques et points d’arrét,

¢ |es fiches journaliéres de controle interne et externe,
¢ |les fiches de non-conformités et de mesures correctives.

Le P.A.Q doit préciser les procédures de gestion des documents de suivi retenus pour les chantiers, qu’il
s’agisse de documents émis par le prestataire, provenant du maitre d’ouvrage ou tenus a sa disposition.

Pour chaque document doivent étre précisés :

- le contenu, la forme et la finalité de chaque document,

- les modalités d’établissement, d’émission, de diffusion apres validation par la personne
désignée (les détails et les circuits de transmissions),

- pour les documents concernés, les modalités de visa par le maitre d’ouvrage,

- les conditions d’exploitation, de classement, d’actualisation et d’archivage des documents,

- les modalités d’évaluation : le prestataire doit préciser les modalités d’évaluation, tant auprés
de ses salariés, qu’aupres de ses sous-traitants et fournisseurs. Cette évaluation peut se
concrétiser sous forme de rapports périodiques (au minimum mensuel).

6.1.3 Plan de Respect de I'Environnement (P.R.E)
Le prestataire est tenu de joindre au programme d’exécution un P.R.E établi pour I'ensemble des travaux
(par lot et par année) et contrdles dont il a la charge.

Le PRE sera composé d’une note d’organisation générale du chantier définissant les moyens humains,
matériels et techniques nécessaires au respect des prescriptions spécifiques liées a la protection de
I’environnement.

Dans le PRE, soumis au visa du maitre d’ouvrage, le prestataire identifie les impacts réels ou potentiels de
ses travaux sur I’'environnement : air, eau, sols, patrimoine naturel, déchets, bruits...

Il élabore les procédures et modes opératoires permettant de maitriser ces impacts et précise les moyens
mis en ceuvre pour y parvenir ainsi que les indicateurs retenus.

Voici les moyens de lutte contre les pollutions a mettre en ceuvre en mer et a terre :

- les engins et matériels devront étre conformes aux réglementations en vigueur et correctement
entretenus,

- les carburants et produits polluants devront étre stockés sur des aires étanches a terre, en mer et
manipulé avec précaution,

- les aires de stationnement et de stockage a terre seront situées en dehors des périmétres de
protection des captages et éloignées des cours d’eau,

- toutrejet d’eau usée directement au milieu naturel est interdit,
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- le chantier doit disposer d’'un matériel de lutte anti-pollution (produits absorbants, barrage
flottant,...) pour pouvoir intervenir rapidement en cas de déversements accidentels ou de
débordements dans le milieu naturel,

- abord, les stocks d’hydrocarbures doivent se limiter aux besoins journaliers,

- toutes les précautions devront étre prises afin d’éviter de renverser des fluides lors des graissages
et remplissages des engins et machines,

- tout entretien des engins sur les zones de travaux est interdit,

- les opérations d’entretien des matériels et matériels a terre sont interdites dans les périmetres
de protection de captages d’eau potable, en dehors de ces périmeétres ces opérations seront
effectuées sur des aires équipées d’un dispositif de rétention,

- le prestataire veillera par tout moyen a limiter la remise en suspension des sédiments
environnants induits par les travaux,

Le PRE contient notamment le Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des Déchets de Chantier
(SOSED).

6.1.4 Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets
de Chantier (SOSED)

Dans le Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED), et d’'une
maniere générale, le prestataire s’engagera conformément a la législation sur :

- les centres de stockages et/ou de regroupement et/ou d’unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le
centre de stockage ou de regroupement,

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets, les moyens de
controdle, de suivi, de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux,

- les bordereaux de suivi de mise en centre de stockage et/ou de regroupement et/ou d’unités de
recyclage des déchets a évacuer,

- le tri sur site des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement des
installations...),

- linformation du maitre d’ouvrage en phase travaux.

- Le prestataire devra notamment indiquer dans son SOSED |e devenir des crassats d’huitres
collectés sur les sites et le cas échéant, le ou les modes de valorisation.

6.1.5 Programme d’exécution des travaux

Le programme d’exécution des travaux indiquera avec précision le planning des diverses étapes de
réalisation des travaux, ainsi que le matériel utilisé. Le délai d’exécution sera conforme a I'article 5 du
CCAP.

Le document sera établi pour toute la durée des travaux mais définira un planning par année.
Ce document devra étre constamment tenu a jour et affiché sur le chantier par le prestataire.

Le prestataire aura a sa charge de proposer au maitre d’ouvrage toutes adjonctions ou rectifications qu’il
y aurait lieu d’apporter a ce programme en vue de sa mise a jour.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit, méme apres son visa, de modifier ce programme au cours de
I’exécution des travaux.

Le planning détaillé devra faire apparaitre tous les points de contrdle et points d’arrét.
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En tout état de cause, le prestataire devra se conformer aux instructions de détails et consignes qui seront
données par le maitre d’ouvrage ou son représentant concernant le mode d’exécution des travaux et les
problémes posés par |'exécution des travaux.

Le programme d’exécution devra tenir compte que les travaux seront organisés pour ne pas occasionner
de géne pour la navigation, limiter les contraintes pour la conchyliculture et prendre en compte les enjeux
environnementaux.

6.1.6 Plan de prévention
Le prestataire procédera a une visite de chaque site avec le représentant du maitre d’ouvrage afin
d’évaluer les risques encourus durant le chantier et de renseigner le plan de prévention des travaux.

Ce plan de prévention sera signé des deux parties. Aucune activité ne pourra avoir lieu sans que le plan de
prévention ait été renseigné et diment signé par I’'ensemble des intervenants.

Le prestataire s’engagera a respecter la réglementation en vigueur, les termes du plan de prévention et
notamment :

- sensibiliser les travailleurs sur le contenu du présent document, particulierement les risques et les
mesures de préventions prises, respecter et faire appliquer les consignes et mesures de prévention,

- -s’assurer que les travailleurs ont les compétences et formations nécessaires a |'utilisation des
matériels, navires et embarcations,

- sensibiliser les travailleurs sur les risques spécifiques de chute a I'eau ou dans les sédiments et leurs
conséquences (hydrocution, noyade, enlisement ...). Il convient de rappeler que ces risques sont
présents autant au poste de travail proprement dit que pendant les trajets (acces, circulation,
transport) et qu'ils sont accentués du fait de I'instabilité éventuelle des aires de travail et de I'état
des surfaces souvent mouillées ou rendues glissantes par la vase.

Plus particulierement :

- sensibiliser les travailleurs au respect des régles de navigation en mer et a la veille permanente
de la VHF canal 16,

- sensibiliser les travailleurs a la spécificité de certains modes opératoires et a la présence de zones
dangereuses dans I'emprise du chantier ainsi que les moyens adaptés pour les matérialiser,

- s’assurer que les travailleurs soient informés et entrainés aux modalités d’évacuation des navires
et embarcations,

- présenter 'ensemble des installations et matériels du chantier et les consignes s’y rattachant.

- veiller aux ports des EPI et VFI,

- s’assurer de la présence de moyens de premiers secours et a la formation des travailleurs,

- éviter le travail isolé,

- s’assurer que les matériels, navires et embarcations soient pourvus d’une signalisation conforme
aux dispositions réglementaires concernant ce type de travaux en mer, de jour et de nuit, en
période de travail comme en période de repos. Cette signalisation sera soumise a I'agrément des
autorités compétentes,

- veiller a ce que tout le matériel employé lors du chantier soit adapté, en bon état et conforme a
la réglementation et aux normes en vigueur,

- I'embarquement d’éventuel passager a bord des navires et embarcations, en dehors de ceux
prévus au présent CCTP, se fera conformément a la réglementation en vigueur.
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6.2 Installation des chantiers

6.2.1 Plan de circulation en mer et a terre et zone de mouillage

Le prestataire proposera un plan de navigation en mer permettant d’identifier les zones de mouillages
et/ou d’amarrages a quai ainsi que les routes prévues pour se rendre sur les zones de travaux. |l précisera
quels sont les navires et embarcations utilisés (nom, immatriculation, caractéristiques). Il signalera au
maitre d’ouvrage et aux autorités compétentes toutes modifications.

Les travaux en mer devront faire I'objet d’'une Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public
Maritime, sur et hors zones de travaux, aupres des autorités compétentes.

Si des matériels, navires ou embarcations restent sur les zones de travaux hors de la journée de travalil, le
prestataire précisera les modalités d’amarrages de ceux-ci ainsi que les moyens de surveillance et de mise
en sécurité de ceux-ci. Pendant les périodes prolongées de suspension de travaux, aucun matériel, navire
ou embarcation ne pourra rester sur les zones de travaux.

Hors zone de travaux, le prestataire s’assurera de la légalité des zones de mouillage utilisés et le cas
échéants des amarrages a quai. Il ne pourra en aucun cas géner la circulation maritime.

Le prestataire est responsable de 'amarrage de son matériel flottant notamment en période non
travaillée. Toutes dégradations occasionnées a des tiers seront aux frais du prestataire.

Le cas échéant, le prestataire proposera un plan de circulation a terre permettant d’identifier
d’éventuelles zones de stockage et/ou zone vie temporaires, les voies de circulation utilisées dans le cadre
des travaux ainsi que le type de matériel (tracteur, camion, télescopique,...). Il proposera les acces aux
zones et si nécessaire une signalisation routiere conforme a la réglementation. Il signalera au maitre
d’ouvrage et aux autorités compétentes toutes modifications. Il veillera a éviter la géne de la circulation
routiére. La réparation d’éventuelles dégradations aux voies de circulation seront a ses frais. Il s’assurera
par ailleurs de maintenir propre ces mémes voies.

Le prestataire s’assurera d’obtenir les autorisations nécessaires d’occupation du Domaine Public et/ou de
propriétés privées. Un état des lieux contradictoire avec les parties prenantes ou éventuellement par
huissier sera réalisé pour chaque zone (les constats d’huissier font partie intégrante du prix forfaitaire
d’installation de chantier). Le prestataire aura & sa charge l'installation et le repli du chantier y compris
les locaux devant étre mis a la disposition du maitre d'ceuvre.

Les matériels stockés le seront sous la responsabilité du prestataire. Il devra s’assurer de la matérialisation
des zones de stockages et/ou de vie et le cas échéant de leur mise en défend. Il devra respecter les
préconisations du PAQ, PRE, SOSED et plan de prévention notamment en matiére d’environnement, de
sécurité et d’éventuelles nuisances a des tiers.

6.2.2 Plan de signalisation maritime

Si nécessaire, le prestataire proposera un plan de signalisation maritime du chantier sur les zones de
travaux, conforme a la réglementation et validé par les autorités compétentes. Le maitre d’ouvrage et les
autorités compétentes s’assureront se sa mise en place effective. |l signalera au maitre d’ouvrage et aux
autorités compétentes toutes modifications.

Il avertira immédiatement le maitre d’ouvrage et les autorités compétentes de toutes éventuelles
dégradations au balisage maritime que pourraient entrainer les travaux.
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6.2.3 Attestation de conformité des matériels
Le prestataire fournira au maitre d’ouvrage tous les documents permettant d’attester de la conformité du
matériel, navires et embarcations au vue des réglementations existantes (permis de navigation...).

Le matériel, navire et embarcation, ainsi que les fournitures et consommables devront étre conformes
aux normes environnementales les plus récentes. Le prestataire devra disposer des moyens de gestion
spécifiques liés a la protection de I’environnement et prévues au présent CCTP.

6.2.4 Liste des sous-traitants éventuels et missions
Le prestataire fournira au maitre d’ouvrage la liste éventuelle des sous-traitants et leurs missions. Il
signalera au maitre d’ouvrage et aux autorités compétentes toutes modifications.

6.3 Réunion et journal de chantier

6.3.1 Généralités

Une réunion de lancement des travaux sera organisée par le maitre d’ouvrage ou son représentant
(éventuellement a chaque fois qu’une coupure importante est opérée dans les travaux). Cette réunion de
lancement se fera par lot ou pour plusieurs lots si un méme prestataire en a la charge. Tous les acteurs
concernés par les travaux seront invités et une visite des sites de travaux pourra éventuellement étre
organisée.

Pour chaque lot ou pour plusieurs lots si un méme prestataire en a la charge, une réunion de chantier
hebdomadaire sera organisée sous la responsabilité du maitre d’ouvrage ou de son représentant et ceux
pendant toute la durée des travaux. A minima, le représentant du maitre d’ouvrage et le représentant du
prestataire seront présents. Tous les acteurs concernés par les travaux seront invités et recevront le
compte-rendu hebdomadaire par voie électronique.

Un compte-rendu hebdomadaire sera réalisé par le représentant du maitre d’ouvrage a I'issu de chaque
réunion de chantier. Ce document sera transmis aux différents acteurs qui pourront formuler leurs
remarques au compte-rendu suivant ou valider le document. A ce compte-rendu pourra étre annexé tout
document venant compléter des informations consignées dans le journal (PV de constat,
photographies...).

Le responsable du prestataire tiendra quant a lui un rapport journalier : présence des effectifs, travaux
réalisés, volumes extraits, événements de chantier, conditions météorologiques, conditions de marées et
tout autre élément qu’il jugera pertinent.

Ces rapports sont a présenter au représentant du maitre d’ouvrage aux cours des réunions de chantier
pour visa.

6.3.2 Contenu du compte-rendu hebdomadaire
Le représentant du maftre d’ouvrage consignera chaque semaine les éléments suivants au cours des
réunions de chantier (hebdomadaire) :

- travaux et opérations réalisés,

- opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché telles que les
notifications d’ordres de service, visas, approbation des plans d’exécution ...,

- conditions météorologiques et de marées constatées,
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- incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la finalité des travaux, du
calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux,

- observations et prescriptions faites ou imposées au prestataire, notamment celles concernant la
sécurité,

- les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier
et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I’évaluation des quantités de
travaux effectués quotidiennement,

- lesincidents de chantier et de travaux dont la rémunération n’est pas prévue dans le bordereau
des prix,

- toutincident concernant la sécurité et tout accident matériel ou corporel,

- toutincident pouvant porter atteinte a I’environnement et les mesures correctives apportées
pour y remédier,

- toutincident concernant une éventuelle entrave a la circulation maritime ou une atteinte au
balisage maritime,

- I'état d’avancement du chantier comparé a I'état prévu par le programme d’ensemble et le
programme mensuel,

- le programme mensuel réajusté.

Article 7 : Controle des travaux

7.1 Contrdle de I'avancement des travaux
Le maitre d’ouvrage ou son représentant controleront I’état d’avancement des travaux en fonction du
planning proposé par le prestataire mais aussi de facteurs extérieurs (conditions météorologiques,
conditions de marée, contraintes techniques, contraintes de terrain,...). Le programme hebdomadaire et
mensuel sera le cas échéant ajusté par le maitre d’ouvrage sur proposition du prestataire. Les différents
acteurs concernés par le projet en seront avertis.

7.2 Contrdle de la qualité du travail

7.2.1 Controle par le maitre d’ouvrage ou son représentant

Le maftre d’ouvrage ou son représentant contréleront la qualité du travail réalisé en fonction des
éléments du présent CCTP et des points d’arrét et/ou critique définis. Les tolérances d’exécutions seront
définies conjointement par le maitre d’ouvrage ou son représentant et le prestataire en fonction des
divers aléas évoqués au 7.1.

Le contréle extérieur, mandaté par le maitre d’ouvrage, pourra étre exercé sur I'ensemble des activités du
présent marché. Il est indépendant du prestataire. Il a vocation a assurer le respect par le prestataire de
ses obligations de contrdles interne et externe définis par le marché et dans son P.A.Q.

Il ne se substitue pas aux controles internes et externes et n’en diminue aucunement la responsabilité.
Le prestataire est tenu :

- de donner tout renseignement utile au contrdle extérieur et notamment les résultats du controle
externe ou interne,
- de lui permettre et de lui faciliter 'accés aux zones a controler.
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7.2.2 Contréle interne et externe par le prestataire
Le contréle interne s’exerce sous I'autorité du prestataire. || est mené par les responsables de chantier du
prestataire.

Le contréle interne a pour but de s’assurer de la conformité du marché et du Plan d’assurance Qualité
(P.A.Q) et s’applique :

- aux documents et aux plans d’exécution,
- aux moyens et processus d’exécution.

Dans le cadre du contrdle interne, le prestataire devra vérifier la conformité des Plans d’Assurance Qualité
(P.A.Q) de ses sous-traitants aux prescriptions du marché et a son cadre général.

Son visa sera donc requis sur les documents des sous-traitants.

Le cas échéant, le contréle externe est piloté par le prestataire mais mené par des personnes n’étant pas
impliquées dans les travaux.

Tous les prélevements, études, essais sur chantier ou a I'extérieur, qui s’avéreraient nécessaires (hors
controdle interne effectué par le prestataire et par ses propres moyens) seront réalisés par un laboratoire
ou bureau d’étude indépendant de la production, rémunéré par le prestataire et agréé par le maitre
d’ouvrage ou son représentant.

A la demande du maitre d’ouvrage ou de son représentant, le prestataire sera tenu de faire procéder a
tous prélévements, études, essais sur chantier ou a I'extérieur afin de procéder a la vérification de la
qualité des travaux exécutés et des performances obtenues. Les résultats seront communiqués au maitre
d’ouvrage ou a son représentant

Article 8 : Garanties et réception

8.1 Qualite d’exécution
Dans le cas ou les travaux présenteraient des malfagons, vices cachés ou exécution non conformes
aux directives et prescriptions qui lui incombent, le prestataire devra reprendre ses travaux et se verra
imputer les éventuelles pénalités de retard correspondantes.

8.2 Réception définitive des travaux et garantie de parfait achevement

La réception des travaux pour chaque lot ne pourra étre prononcée qu'a I'achévement de I'ensemble du
chantier et de son repli complet. Des réceptions intermédiaires annuelles pourront étre réalisées en vue
de procéder aux paiements intermédiaires annuels.

La réception des travaux portera notamment sur :

- la conformité des travaux avec le présent CCTP,
- surla bonne remise en état des emprises chantier, des périphéries chantier et des acces.

Il est rappelé qu’une année de garantie de parfait achévement s’applique avant la réception définitive des
travaux. Les levées de garantie ne sont définitives qu'a compter d’un an apres la date de réception des
travaux.
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8.3 Réception partielle des travaux

La réception partielle des travaux devra porter sur une zone homogene ou a la fin d’une période de
travaux définie avec le maitre d’ouvrage ou son représentant lors de la période de préparation des
travaux et intégrée aux plans d’exécution. Elle est soumise au visa du maitre d’ouvrage.

La réception partielle des travaux portera sur les mémes criteres qu’une réception de travaux et
notamment :

- sur la conformité des travaux établie sur la base du présent CCTP,
- surla bonne remise en état des emprises chantier, des périphéries chantier et des acces.

8.4 Clauses et conditions générales

En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles ci-dessus, le prestataire sera soumis aux
dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales.

8.5 Documents a remettre a la fin des travaux

8.5.1 Dossier des Ouvrages Exécutés
En fin d’intervention partielle ou définitive, le prestataire remettra au maitre d’ouvrage les éléments
constitutifs du DOE (et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO).

Le DOE comprendra notamment :

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés,

- les comptes-rendus et journaux de chantier,

- les quantités et volume totaux évacués,

- les plans et notes d’exécution mis a jour,

- le PAQ accompagné de tous les résultats des contrbles, demandes d’agréments et certificats de
conformité, épreuves et essais divers,

- le PRE,

- les fiches de non-conformité,

- les comptes-rendus d’incidents,

- les bordereaux de suivi de déchets,

Le rendu des données sera réalisé pour des logiciels compatibles avec ceux du maitre d'ouvrage
(Qgis, Excel, Word ou Open office).

Plus précisément la version reproductible sera fournie sous forme de fichiers informatiques de type :
*.doc directement compatible avec le format de la version word 2000 maximum

* xIs directement compatible avec le format de la version excel 2000 maximum

* pdf

* shp, .qgs directement compatibles avec le format Qgis

*.jpeg

Trois (3) exemplaires « papier » seront également remis pour visa du maitre d'ouvrage ou de son
représentant.
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8.5.2 Bilan carbone

En vue de I'établissement ultérieur du bilan carbone des travaux par le Maitre d’Ouvrage, le prestataire
devra fournir, dans un registre de consignation, I'ensemble des données brutes de I'opération, a savoir
pour chaque matériel :

- le nom du matériel de chantier utilisé,

- la consommation horaire du matériel,

- le nombre de jours d’utilisation,

- le nombre d’amenée et de repli,

- le mode d’acheminement du matériel (marin ou terrestre),

- les distances kilométriques réalisées pour toutes les phases d’acheminement terrestres/acces au
chantier.

Article 9 : Pieces annexes :

Le plan de gestion 2013-2022 de la Réserve Naturelle Nationale de la baie de I’Aiguillon constitue la seule
annexe au présent CCTP. Il est téléchargeable sur : http://www.reserve-baie-aiguillon.fr/gouvernance-

plan-de-gestion/

Fait en un seul original

Fait a Rochefort Faita:
Le ... ... [ /20.. .. Le ...... /e /20....
Le directeur général, Cachet et signature du candidat

Yves VERILHAC
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