
N° de prix Désignation Unité Qté P.U.H.T.
Montant

H.T.

Montant

T.T.C.

1

Elaboration des études d'exécution PAQ, PRE, SOSED, DOE ainsi 

que le registre de consignation du bilan carbone; démarches 

administratives relatives aux autorisations de mouillage, 

stationnement, zones de chantier, etc. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Le règlement se fera à réception de l'ensemble des pièces et 

autorisations, telles que conformes aux attentes des articles 6.1 et 

6.2 du CCTP.

Forfait 1

0,00 0,00

2.1

Installation du chantier à terre et en mer telle que prévue par le 

prestataire dans les documents demandés dans CCTP.

- Installation, le cas échéant, des zones de chantier en mer, zone 

de stockage et/ou zone vie à terre,

- Amené des divers matériels nécessaires à la réalisation des 

travaux.

Le règlement unique se fera après la première mise place de 

toutes les installations à terre et en mer et quand le matériel 

nécessaire aux travaux sera à pied d'oeuvre.

Forfait

2.2

Repli du chantier tel que prévu par le prestataire dans les 

documents demandés dans CCTP.

- Repli, le cas échéant, des zones de chantier en mer, zone de 

stockage et/ou zone vie à terre,

- Repli des divers matériels nécessaires à la réalisation des 

travaux.

Le règlement unique se fera après le dernier repli de toutes les 

installations à terre et en mer, le repli matériel nécessaire aux 

travaux et la remise en état des lieux.

Forfait 0,00 0,00

0,00 0,00

3.1

 L’enlèvement de toutes les structures conchylicoles, accrétion 

d’huîtres, anciennes pêcheries et autres structures sur toute la 

surface du périmètre défini tel que défini dans le CCTP concernant 

ce lot.

Le règlement sur la base des quantités enlevées après chaque 

phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le 

maître d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et 

8.3 du CCTP.

m² ou ml 0,00 0,00

3.2

  L’évacuation à terre de tous les déchets métalliques, plastiques 

et bois et leur élimination dans des filières agréées.

Le règlement sur la base des quantités enlevées après chaque 

phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le 

maître d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et 

8.3 du CCTP.

m3 ou tonne

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Maître d’ouvrage :
Ligue pour la Protection des Oiseaux

Objet du marché :
Réalisation d’une expérimentation d’enlèvement des gisements sauvages d’Huîtres japonaises et d’anciennes structures de cultures marines en 

baie de l’Aiguillon.
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1. Administratif

Sous-total poste 1. Administratif

2. Préparation et repli

Sous-total poste 2. Travaux préparatoires

3. Travaux
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3.3

 Le traitement des coquilles et de la chair des coquillages.

Le règlement sera fait annuellement sur la base de la quantité 

effectuée, telle que conforme aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et 

8.3 du CCTP.

m3 ou ml 0,00 0,00

3.4

 L'expérimentation du traitement d’une partie du volume des 

coquilles par le biais d’une filière locale de recyclage,

Le règlement sur la base des quantités enlevées après chaque 

phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le 

maître d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et 

8.3 du CCTP.

m3 ou tonne 0,00 0,00

0,00 0,00

Fait à Rochefort

Le … … / … … / 20 … …

Le directeur général, Cachet et signature du candidat

Yves VERILHAC

TOTAL TTC 0,00

Fait à

Le … … / … … / 20 … …

Sous-total poste 1. Administratif 0,00

Sous-total poste 2. Préparation et repli 0,00

Sous-total poste 3. Travaux 0,00

RECAPITULATIF

TOTAL
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