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Baie de I'Aiguillon

NATURA 2000

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Maitre d’ouvrage :

Ligue pour la Protection des Oiseaux

Objet du marché :

Réalisation d’une expérimentation d’enléevement des gisements sauvages d’Huitres japonaises et d’anciennes structures de cultures marines en
baie de I’Aiguillon.

Lot n°2

LIFE 14NAT/FR/000669-C1

N° de prix

Désignation

Unité

Qté

P.U.H.T.

Montant
H.T.

Montant
T.T.C.

1. Administratif

Elaboration des études d'exécution PAQ, PRE, SOSED, DOE ainsi
que le registre de consignation du bilan carbone; démarches
administratives relatives aux autorisations de mouillage,
stationnement, zones de chantier, etc.

Le reglement se fera a réception de I'ensemble des pieces et
autorisations, telles que conformes aux attentes des articles 6.1 et
6.2 du CCTP.

Forfait

Sous-total poste 1. Administratif

0,00

0,00

2. Préparation et repli

21

Installation du chantier a terre et en mer telle que prévue par le
prestataire dans les documents demandés dans CCTP.

- Installation, le cas échéant, des zones de chantier en mer, zone
de stockage et/ou zone vie a terre,

- Amené des divers matériels nécessaires a la réalisation des
travaux.

Le réglement unique se fera aprés la premiére mise place de
toutes les installations a terre et en mer et quand le matériel
nécessaire aux travaux sera a pied d'oeuvre.

22

Forfait

Repli du chantier tel que prévu par le prestataire dans les
documents demandés dans CCTP.

- Repli, le cas échéant, des zones de chantier en mer, zone de
stockage et/ou zone vie a terre,

- Repli des divers matériels nécessaires a la réalisation des
travaux.

Le réglement unique se fera apres le dernier repli de toutes les
installations a terre et en mer, le repli matériel nécessaire aux
travaux et la remise en état des lieux.

Forfait

0,00

0,00

Sous-total poste 2. Travaux préparatoires

0,00

0,00

3. Travaux

3.1

L’enlévement de toutes les structures conchylicoles, accrétion
d’huitres, anciennes pécheries et autres structures sur toute la
surface du périmétre défini tel que défini dans le CCTP concernant
ce lot.

Le réglement sur la base des quantités enlevées apres chaque
phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le
maitre d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et
8.3 du CCTP.

m? ou ml

0,00

0,00

3.2

L’évacuation a terre de tous les déchets métalliques, plastiques
et bois et leur élimination dans des filieres agréées.

Le réglement sur la base des quantités enlevées apres chaque m3 ou tonne

phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le
maitre d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et
8.3 du CCTP.
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3.3

Le traitement des coquilles et de la chair des coquillages.

Le reglement sera fait annuellement sur la base de la quantité m3 ou ml
effectuée, telle que conforme aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et
8.3 du CCTP.

0,00

3.4

L'expérimentation du traitement d’une partie du volume des
coquilles par le biais d’une filiere locale de recyclage,

Le reglement sur la base des quantités enlevées aprés chaque m3 ou tonne
phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le
maitre d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et
8.3 du CCTP.

0,00

TOTAL

0,00

0,00

RECAPITULATIF

Sous-total poste 1. Administratif

Sous-total poste 2. Préparation et repli

Sous-total poste 3. Travaux

TOTAL TTC|

0,00
0,00
0,00
0,00

Fait a Rochefort Fait a
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Le directeur général, Cachet et signature du candidat
Yves VERILHAC
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