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Baie de I'Aiguillon

NATURA 2000

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Maitre d’ouvrage :

\Ligue pour la Protection des Oiseaux

Objet du marché :

Réalisation d’'une expérimentation d’enlévement des gisements sauvages d’Huitres japonaises et d’anciennes structures de cultures marines
en baie de I’Aiguillon.

Lot n°1
LIFE 14NAT/FR/000669-C1

N° de prix

Désignation

Unité Qté P.U.H.T.

Montant
H.T.

Montant
T.T.C.

Elaboration des études d'exécution PAQ, PRE, SOSED, DOE
ainsi que le registre de consignation du bilan carbone; démarches
administratives relatives aux autorisations de mouillage,
stationnement, zones de chantier, etc.

Le reglement se fera a réception de I'ensemble des piéces et
autorisations, telles que conformes aux attentes des articles 6.1
et6.2du CCTP.

Forfait 1

Sous-total poste 1. Administratif

0,00

0,00

21

Instaliation du chantier a terre et en mer telle que prevue par 1e
prestataire dans les documents demandés dans CCTP.

- Installation, le cas échéant, des zones de chantier en mer, zone
de stockage et/ou zone vie a terre,

- Amené des divers matériels nécessaires a la réalisation des
travaux.

Le reglement unique se fera apres la premiére mise place de
toutes les installations a terre et en mer et quand le matériel

Forfait

2.2

név*%s‘?a':ﬁ 211X n:fxﬁ? ¥ sora 3 nied d'oe x{[‘?
Repli du chantier tel que prevu par le prestataire dans les

documents demandés dans CCTP.

- Repli, le cas échéant, des zones de chantier en mer, zone de
stockage et/ou zone vie a terre,

- Repli des divers matériels nécessaires a la réalisation des
travaux.

Le réglement unique se fera aprés le dernier repli de toutes les
installations a terre et en mer, le repli matériel nécessaire aux
travaiiy et Ia remice an Atat dec lienix

Forfait

0,00

0,00

So

us-total poste 2. Travaux préparatoires

3.1

L’enlévement de toutes les structures conchylicoles, accrétion
d’huitres, anciennes pécheries et autres structures sur toute la
surface du périmétre défini tel que défini dans le CCTP
concernant ce lot.

Le reglement sur la base des quantités enlevées aprés chaque
phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le
maitre d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2,
et 8.3 du CCTP.

m? ou ml

0,00

0,00

3.2

L’évacuation a terre de tous les déchets métalliques, plastiques
et bois et leur élimination dans des filiéres agréées.

Le reglement sur la base des quantités enlevées aprés chaque
phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le
maitre d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2,
et 8.3du CCTP.

m3 ou tonne
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3.3

Le traitement des coquilles et de la chair des coquillages.

Le réglement sera fait annuellement sur la base de la quantité
effectuée, telle que conforme aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2, et
8.3du CCTP.

m3 ou ml

0,00

0,00

3.4

L'expérimentation du traitement d’'une partie du volume des
coquilles par le biais d’une filiere locale de recyclage,

Le reglement sur la base des quantités enlevées aprés chaque
phase de travaux telles que définies entre le prestataire et le
maitre d'oeuvre conformément aux articles 5.1.2 et 5.4, 6.3, 8.2,
et 8.3du CCTP.

m3 ou tonne

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

RECAPITULATIF

Sous-total poste 1. Administratif

Sous-total poste 2. Préparation et repli

Sous-total poste 3. Travaux

TOTALTTC

0,00
0,00
0,00
0,00

Fait a Rochefort

Le ... ... [ /20 ...
Le directeur général,
Yves VERILHAC
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Cachet et signature du candidat




