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CCAP

Tous les documents seront rédigés en langue francaise

Article 1 : Objet de la Consultation

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Le présent marché a pour objet les travaux d’enlévement expérimental des gisements sauvages
d’huitres japonaises dans la Réserve Naturelle Nationale de |a Baie de L’Aiguillon (17-85).

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 lots :

- Lot n°1site de la « Pointe de I'Aiguillon »,
- Lot n°2 site de « Charron »,
- Lot n°3site de « Canal de Lucon».

1.3 - Réalisation de prestations similaires

La LPO maitre d’ouvrage pourra confier au titulaire du marché, en application de la procédure adaptée
a l'article 30-1 7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter
de la notification du présent marché.

1.4 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit : voir articles 6.1.3, 6.1.4, et
8.5.2 du CCTP.

Article 2 : Pieces contractuelles de la consultation
Les piéces contractuelles de la consultation sont les suivantes :
Pieces particuliéres :

1. I’AE concerné par la candidature, pour chaque lot

2. Le présent document valant CCAP, et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

3. le DPGF concerné par la candidature, pour chaque lot

4. Le CCTP et ses annexes.

Pieces générales :



Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations de
travaux (CCAG/Travaux) approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009 (NOR : ECEM0916617A publié au
JO du ler octobre 2009) et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Article 3 : Intervenants

3.1. Conduite d’opération
La conduite d’opération sera assurée par la LPO maitre d’ouvrage.

3.2. Maitrise d’ceuvre
La maftrise d’ceuvre sera assurée par la LPO.

3.3. Organisation de I'équipe technique
Le titulaire s'engage a mettre en place, pendant toute la durée du marché, des intervenants dont les
profils doivent impérativement respecter ceux mentionnés dans la composition de I'équipe affectée
au projet (représentant du titulaire et son équipe) qui figure dans son offre technique.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, la LPO se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le titulaire peut
proposer le remplacement d'un ou de plusieurs de ses intervenants. Le remplagant est soumis a
|'approbation de la LPO. Le titulaire procéde alors au remplacement immédiat des intervenants (sauf
accord dérogatoire entre les parties) a compter de la demande ou de la proposition de remplacement.
En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des
prestations.

3.4. Obligations du titulaire
Le titulaire est tenu de signaler a la LPO maitre d’ouvrage tous les éléments qui lui paraissent de nature
a compromettre la bonne exécution de la prestation.

La LPO s'engage a collaborer avec le titulaire tout au long de I'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les
procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du
cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les
délais, les colts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché.
Les prestations devront étre conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou
a toute norme européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en
vigueur au jour de la passation du marché mais également pour toutes les nouvelles normes qui
deviendraient effectives en cours d'exécution du marché.

3.5. Contréle technique
Les modalités de contréle technique sont précisées a I'article 7 du CCTP.

3.6. Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Les modalités de Sécurité et protection de la santé des travailleurs sont précisées a I'article 6.1.6 du
CCTP.



Article 4 : Confidentialité et mesures de sécurité

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité
al'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

4.1. Confidentialité
Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents, les connaissances antérieures de la LPO et les objets auxquels il aura eu
acces lors de I'exécution du présent marche, sans qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le
caractére confidentiel. Ces informations, documents, connaissances antérieures de la LPO ou objets
ne peuvent étre, sans autorisation expresse de la LPO, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou
étre utilisés directement par le titulaire, hors du présent marche ou a l'issue de son exécution.

La LPO pourra demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner ou de détruire les éléments ou
supports d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation grave des obligations de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation du
marché aux torts du titulaire.

4.2. Mesures de sécurité
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Article 5 : Délais

5.1. Délai global d'exécution des prestations
Le délai total d'exécution de I'ensemble des prestations, est de 2 ans et 4 mois.

5.2. Durée du contrat

Pour chaque lot, les travaux doivent se dérouler entre I'automne 2017 (sous réserve de |'obtention
des autorisations administratives réglementaires) et se terminer au plus tard fin 2019 (période
d’autorisation des travaux), en adéquation avec les enjeux biologiques et conchylicoles de la baie de
I’Aiguillon. Les calendriers proposés seront notamment soumis aux Comités Régionaux Conchylicoles
des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes pour avis. Le calendrier envisagé est calibré pour des
périodes de travaux étalées sur 3 a 6 mois au cours de chacune des 3 années du programme, selon
disponibilités techniques du prestataire et de son matériel / bateau) mais peut évoluer.

La durée du contrat propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai Date de début Date de fin
1 2 ans et 4 mois Septembre 2017 31/12/2019
2 2 ans et 4 mois Septembre 2017 31/12/2019
3 2 ans et 4 mois Septembre 2017 31/12/2019

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux pour
chaque lot (nota: la date exacte de cet ordre de service sera dépendante de I'obtention des
autorisations réglementaires d’exécution).



Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par la LPO maitre d’ouvrage dans les
conditions de I'article 19.2 du CCAG-Travaux.

Article 6 : Description des prestations

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Article 7 : Prix des prestations

Le marché est engagé a prix fermes.

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d’engagement.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Article 8 : Paiement

8.1. Modalités de reglement
Le paiement des prestations sera effectué par étapes comme suit :

e Volet « administratif » : un paiement, sur facture, a réception de I'ensemble des pieces et
autorisations, telles que conformes aux attentes des articles 6,1 et 6.2 du CCTP;

e Volets « préparation et repli » :

- Installation du chantier : un paiement, sur facture, apres la premiere mise place de toutes
les installations a terre et en mer et quand le matériel nécessaire aux travaux sera a pied
d'ceuvre, et apres validation du maitre d’ouvrage

- Repli du chantier: un paiement, sur facture, apres le dernier repli de toutes les
installations a terre et en mer, le repli matériel nécessaire aux travaux et la remise en état
des lieux ; aprés validation du maftre d’ouvrage.

e Volets « travaux » : un paiement annuel a réception d’une facture correspondant a la surface
traitée en lien avec le DPGF, et apres validation intermédiaire des travaux par le maitre
d’ouvrage tel qu’entendu a I'article 8.2 du CCTP ;

e Le solde des prestations aprés validation de la réception finale de I'ensemble des travaux tels
gu’entendus a l'article 8.2 du CCTP

Le reglement de ces prestations se fera apres réception d’une facture détaillée en 1 exemplaire sur
papier a en-téte a envoyer a l'adresse postale du maitre d’ouvrage, et portant explicitement la
référence du dossier « CONSULTATION LIFE 14NAT/FR/000669-C1 » et précisant le ou les « numéro du
lot » sur lequel (lesquels) porte la candidature :

LPO
Les Fonderies Royales - 8-10 rue Pujos - CS 90 263
17 305 ROCHEFORT CEDEX

Unité monétaire : Euro.

L’enveloppe précisera « a I’attention de Grégory Garandeau »



L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de I'avance
prévue au CCAP, ils doivent le préciser a |'acte d'engagement.

8.2. Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

8.3. Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la LPO maitre d’ouvrage au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-
traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et a la LPO maitre d’ouvrage. Le sous-traitant
adresse également sa demande de paiement a la LPO maitre d’ouvrage accompagnée des factures et
de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de l'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. La LPO maitre d’ouvrage adresse sans
délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Article 9 : Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 50,00 €.

Par dérogation au CCAG, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités journaliéres de
retard.

Article 10 : Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a
1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |l'exécution
des travaux.

Article 11 : Litiges et résiliation

Les dispositions de I'article 50 du CCAG/ Travaux sont seules applicables.

Article 12 : Résiliation du contrat

12.1. Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.



En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par la LPO maitre d’ouvrage, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5.0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 48 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a
8 du Code du travail conformément a I'article 51-Ill du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat
sera résilié aux torts du titulaire.

La LPO maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

12.2. Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la LPO
maitre d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

La LPO maitre d’ouvrage adresse a |'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

Article 13 : Dérogations

L'article 9 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG/Travaux

Est acceptée la présente offre pour valoir Cahier des Clauses Administratives Particuliéres,

Fait en un seul original



Mention manuscrite
“lu et approuvé"
Signature du Titulaire

(Identification du signataire)

Le représentant de la LPO

Fait a Rochefort

Le directeur général,
Yves VERILHAC



